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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _________________________________ руб.
      строительных работ ______________________________ руб.
      монтажных работ ________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6242 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7431 руб.)
СП (3567 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7431 руб.)

100 м2 покрытия 4,1 1944,48 1812,36 132,12 7972 7431 541

________________1514,48

__________________-6468

                           Демонтажные работы

Общая стоимость, руб.

Всего

_____________1172687,54

_________________193577

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, 
пер. СХТ, д. 4

В том числе
Всего

В том числе

                           Раздел 1. Ремонт крыши

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________________990431
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2 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (9554 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13456 руб.)
СП (6997 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13456 руб.)

100 м2 кровли 4,1
410/100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 14415 13117 1298 339

3 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
(Демонртаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (3101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3371 руб.)
СП (1483 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3371 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,1
410/100

994,45 801,6 192,85 20,55 4077 3287 790 84

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (115 руб.)
СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (115 руб.)

100 м2 кровли 0,1383
13,83/100

984,63 781,13 203,5 53,32 136 108 28 7

5 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (5387 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7587 руб.)
СП (3945 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7587 руб.)

100 м2 кровли 4,1 2106,22 1759,53 346,69 90,75 8636 7215 1421 372

6 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.)
СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)

100 м2 покрытия 0,066 1817,69 1639,06 178,63 120 108 12

7 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (34 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (49 руб.)
СП (25 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (49 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0117
(1,3*0,9)/100

4210,79 4210,79 49 49

8 ТЕРр56-9-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах 
каркасных и в перегородках
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (55 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (78 руб.)
СП (39 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (78 руб.)

100 коробок 0,01
1/100

7822,67 7822,67 78 78

                           Строительные работы
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9 ТЕРр53-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) 
в 4 кирпича
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,11; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,63
НР (16083 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (22031 руб.)
СП (12337 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (22031 руб.)

1 м карниза 51 965,32 430,01 5,37 1,96 49231 21931 274 100

10 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (2743 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3758 руб.)
СП (2104 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3758 руб.)

100 м3 кладки 0,049
4,9/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 29877 3381 1440 377

11 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (37870 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42078 руб.)
СП (18094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42078 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

14,239 11702,36 2925,54 277,32 29,6 166630 41657 3949 421

12 ТЕРр58-5-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш 
смена лежней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99
НР (2032 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2862 руб.)
СП (1488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2862 руб.)

100 м 0,153
15,3/100

39538,11 18704,81 163,61 6049 2862 25

13 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
НР (564 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (805 руб.)
СП (403 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (805 руб.)

1 т 0,138 47483,64 5763,27 169,99 74,97 6553 795 23 10

14 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.)
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

15 ТЕРр65-33-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена жалюзийных решеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,92
НР (101 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (115 руб.)
СП (55 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (115 руб.)

100 жалюзийных 
решеток

0,02
2/100

18523,01 5756,42 2,56 1,96 370 115
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16 ТССЦ-101-0941
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
общественных зданий одностворных высотой до 1,2 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05

компл. 2 50,95 102

17 ТЕР10-01-032-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заполнение оконных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых стенах, 
переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-032-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,24; 
МАТ=6,85
НР (1997 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2219 руб.)
СП (954 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2219 руб.)

100 м2 проемов 0,02666
0,01333*2

327886,86 83220,75 2037,74 8741 2219 54

18 ТЕР10-01-044-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обивка слуховых окон неоцинкованной кровельной 
сталью по дереву с одной стороны
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,11
НР (621 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (690 руб.)
СП (297 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (690 руб.)

100 м2 проемов 0,07
7/100

33982,91 9838,06 126,33 13,82 2379 689 9 1

19 ТЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 
или перлита на битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,13
НР (236 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (257 руб.)
СП (113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (257 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,04
4/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 1229 253 40 4

20 ТССЦ-104-0004
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -0,25 2620,39 -655

21 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,01 18265,13 -183

22 ТССЦ-104-0328
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, 
марки П-30-У12-1250-600-80
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0328 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46

м3 0,25 2172,08 543
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23 ТЕР12-01-013-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-
03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,57
НР (184 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (200 руб.)
СП (88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (200 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

0,04
4/100

25719,04 4898,73 970,06 108,48 1029 196 39 4

24 ТССЦ-104-0004
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из минеральной ваты на синтетическом 
связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -0,25 2620,39 -655

25 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,01 18265,13 -183

26 ТССЦ-104-0328
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, 
марки П-30-У12-1250-600-80
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0328 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46

м3 0,25 2172,08 543

27 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из черепицы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,37
НР (5654 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7964 руб.)
СП (4141 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7964 руб.)

100 м2 3,7
370/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 25190 7906 219 58

28 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (1436 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2022 руб.)
СП (1051 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2022 руб.)

100 м2 0,535
53,5/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 8084 1976 140 46

29 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (4156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4517 руб.)
СП (1987 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4517 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,395
439,5/100

4250,34 1002 241,06 25,68 18680 4404 1059 113
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30 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2198
-Ф1.р1

18265,13 -4015

31 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -483 19,01 -9182

32 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 483 35,27 17035

33 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (15419 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (22346 руб.)
СП (12961 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (22346 руб.)

100 м2 покрытия 4,395
439,5/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 40267 19941 15460 2405

34 ТССЦ-101-1811
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63

т 0,004 104146,72 417

35 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55

т 0,025 141656,29 3541

36 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 483,45
439,5*1,1

252,64 122139
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37 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 73,1 629,21 45995

38 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (9123 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10137 руб.)
СП (4359 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10137 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,5688
56,88/100

36079 17821,19 443,92 20522 10137 253

39 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (726 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (789 руб.)
СП (347 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (789 руб.)

100 м2 покрытия 0,056
5,6/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2753 787 10 2

40 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (10 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.)
СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03
3/100

2169,48 507,79 43,22 1,47 65 15 1

41 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (431 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (469 руб.)
СП (206 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (469 руб.)

100 м 
ограждения

0,51
51/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 9103 440 217 29

42 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (26491 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34404 руб.)
СП (16514 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34404 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19
1900/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 46261 34372 11540 32
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43 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 638 89,31 56980

44 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1148 руб.)
СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1148 руб.)

1 шт. 3 2566,28 382,55 7699 1148

45 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -4,6 1406,1 -6468

46 ТССЦ-507-0597
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром 140 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

10 м 0,46 3520,44 1619

47 ТССЦ-301-7783
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапан воздушный HL900NECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 3 1611,95 4836

48 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), 
вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; 
МАТ=2,98
НР (181 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (235 руб.)
СП (113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (235 руб.)

10 м 
трубопровода

0,46
4,6/10

7440,13 510,11 126,8 3422 235 58

49 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (190 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.)
СП (91 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (211 руб.)

100 м2 проемов 0,013
(1,3*1)/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 2038 182 135 29
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50 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

51 ТЕР10-01-044-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по 
дереву с двух сторон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
НР (373 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (414 руб.)
СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (414 руб.)

100 м2 проемов 0,026
(1,3*1)*2/100

64724,71 15873,07 181,72 19,69 1683 413 5 1

52 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,1176
20,588*0,2

345,71 345,71 1423 1423

53 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,4704
20,588*0,8

34,59 34,59 570 570

54 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,588 99,84 99,84 2056 2056

983963

734923 189100 43427 4477

153703

95337

990431

-6468

983963

502396

  Итого
    В том числе:

Итого по разделу 1 Ремонт крыши
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

      Материалы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
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43427

193577

153703

95337

9840

993803

178884,54

1172687,5

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные расходы 1%
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