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ТЕХНИЧЕСКОЕ 5.

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Матвеев­

ский район, с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4

№п/п Наименование Содержание

1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Оренбургской области»

2. Объект капитального ре­
монта

Крыша многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Матвеевский район, с. 
Матвеевка, пер. СХТ, д. 4

3. Основание для производ­
ства работ

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Состав выполняемых работ Работы по капитальному ремонту крыши многоквар­

тирного дома выполнять согласно:
- рабочей документации (рабочих проектов) на капи­
тальный ремонт;
- проекта производства работ (ППР);
- локальных сметных расчётов на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту;

7. Требования к материалам и 
оборудованию, применяе­
мым для выполнения работ

Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охра­
ну материалов, необходимых для производства работ, 
осуществляет Подрядчик.
Все поставляемые для работ материалы должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические 
паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.
Копии этих сертификатов, технических паспортов и 
других документов, удостоверяющих качество мате­
риалов, должны быть представлены официальному 
представителю Заказчика, осуществляющему техни-



ческий надзор за работами, заблаговременно до нача­
ла производства работ, выполняемым с использова­
нием этих материалов.
Тип материалов согласовывается с Заказчиком. 
Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за 
их соответствие спецификациям, ГОСТам и ТУ и 
несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим 
качеством и несоответствием ГОСТам и ТУ.
Все применяемые материалы должны быть новыми 
(не бывшими в употреблении).

8. Требования и условия к 
разработке природоохран­
ных мер и мероприятий

Работы должны выполняться с соблюдением мер без­
опасности, охраны здоровья и труда (СНиП 12-03- 
2001 «Безопасность труда в строительстве), соблюде­
нием пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды.
Подрядчик в течение всего времени производства ра­
бот за свой счёт обеспечивает поддержание чистоты 
на строительной площадке (на территории проведе­
ния капитального ремонта), для чего:
- на протяжении всего срока действия Договора осу- 
ществляет содержание и систематическую уборку 
строительной площадки;
- регулярно вывозит строительный и бытовой мусор, 
образуемый в результате выполнения работ с оплатой 
утилизации.
При небольшом количестве мусора допускается ис­
пользовать мусорные контейнеры для временного 
хранения. Место установки контейнера и график вы­
воза мусора согласовывается с Генподрядчиком.

9. Срок (интервал) выполне­
ния работ

По договору

10. Требования к качеству вы­
полняемых работ

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с 
действующими требованиями законодательства РФ и 
технических регламентов.
Результат работ не должен наносить вреда имуществу 
третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает:
- качественное выполнение всех работ в соответствии 
с требованиями рабочей документации, ППР, техни­
ческой документации и действующими нормами, и 
техническими условиями;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков 
и дефектов, выявленных при приёме работ и в тече­
ние гарантированного срока эксплуатации;
- выполнение работ силами подготовленного и атте­
стованного персонала, не имеющего медицинских 
противопоказаний;
- содержание производственной и прилегающей к ней 
территории в чистоте и порядке;
- выполнение требований законодательства, Градо­
строительного кодекса Российской Федерации, стро­
ительных норм и правил.

11. Требования к особым усло- Нет
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виям работ
12. Требования к сроку и (или) 

объёму предоставления га­
рантий

Гарантийный срок на выполненные работы должен 
составлять не менее 5-ти лет с момента сдачи работ.

13. Требования к безопасности 
выполняемых работ

Производство строительно-монтажных работ необхо­
димо вести согласно требованиям действующих нор­
мативных документов:
- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. N 384~ф3 "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г, N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о вне­
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации";
- Федеральный закон <Ю пожарной безопасности» от 
21.12.1994 №69-ФЗ |
- Федеральный закон «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 Х252-ФЗ
- Федеральный законом «О техническом регулирова­
нии» от 27.12.2002 №184-ФЗ:
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартир­
ные»; |
- СНиП 12-04-2002 «Безопаснос ть труда в строитель­
стве». Часть 1. Общие.требования»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель­
стве». Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 
годаИ 957 "Об организации лицензирования отдель­
ных видов деятельности", |
- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2011 года N 1225 "О лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения йожарной безопасности зданий 
и сооружений" |
- МДС 12-40.2008 «Рекомендации по составлению 
Г1ПР на монтаж строительных лесов»:
- ВСН 42-85(р). «Правда приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий»
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 
N468 «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонтЦ объектов капитального строи­
тельства»; it ;
- СНиП 21-01-97 «Пойсарная безопасность зданий и 
сооружений»; |



-РД-11-02-2006 «Треб 
дения исполнительной 
стве. реконструкции, к 
капитального строите; 
ляемые к актам освиде 
струкций, участков cei 
обеспечения». 
Подрядчик обязан:
- обеспечить вынолнеь 
противопожарных мер 
технике безопасности 
время производства р£
- с момента передачи :i 
объекта в эксплуатацй 
или случайного повре
- обеспечить надлежаи 
алов, оборудования, & 
имущества от начала к 
приёмки объекта;
- согласовать время п| 
точки подключения к|: 
ганизацией, ТСЖ или 
* принять по акту пере 
которых будут произв 
еле окончания работ о 
ТСЖ или собственник

ования к составу и порядку ве- 
документации при строитель- 
апитальном ремонте объектов 
[ьства и требования, предъяв- 
тельствования работ, кон- 
гей инженерно-технического

ше на объекте необходимых 
оприя^ий, мероприятий по 
и охраке окружающей среды во 
l6o t ; !
)бъект4 в работу и до передачи 
ю нест|и риск случайной гибели 
кдения имущества; 
цую охрану на объекте матери- 
роительной техники и другого 
абот до завершения ремонта и

оведения работ на объекте и 
ресурсам с обслуживающей ор- 
собственн и ками; 
д началом работ помещения, в 
эдиться работы и сдать их по- 
услуживающей организации, 
т .

14. Требования к результатам 
работ и порядку приёмки

Результаты работ дол§ 
рам, указанным в рабе 
договора и требование 
технической документ 
ящего технического з| 
Приёмка осуществляв 
стоимости и качества| 
документации, норма| 
ции и монтажно-техн| 
Требования к порядку 
Договоре.
Состав и порядок веде 
ной документации до$ 
2006.
По окончании работ |  
чику:
- согласованный ПЩ| 
ских карт по видам ра
- общий журнал работ
- журнал входного ко|
- журналы специальн|
- акты скрытых работ]) 
териалов фотофиксан!
- паспорта, сертифик| 
применение на матер| 
емые при производст! 
«журналом входного |

шы соответствовать парамет- 
чей документации, условиям 
:м действующей нормативно- 
ации, |  также условиям насто- 
дания.;.
гея на соо тветствие объёмов, 
выполненных работ рабочей 
ивно-'^ехнической документа- 
логическим регламентам, 
приёмки работ указываются в|
ния исполнительной и отчёт- 
жен соответствовать РД-11-02-

одрядчик предоставляет заказ-
1
!

'с приложением технологиче- 
ют): |
(в ]-ой экз.); 
троля материалов; 
ех работ;
'в 3-х |кз.) с приложением ма- 
(и скрываемых элементов; 
гы соответствия, разрешения на 
алы (оборудование), использу- 
е рабо| (в соответствии с 
[онтроЦя материалов»);



- исполнительные схемы на выполненные работы (в 
3-х экз.);
- акты приёмки выполненных работ формы КС-2, 
КС-3, КС-6, КС-ба;
- другие нормативные исполнительные документы в 
соответствии с требованиями действующего законо­
дательства.

15. Требования к форме пред­
ставляемой информации

Требования к формату представления документации 
указываются в договоре.

16. Требования к техническо­
му обучению персонала 
Заказчика

Her

17. Перечень принятых сокра­
щений

Нет

18. Дополнительные требова­
ния

Строительно-монтажные работы выполнять в соот­
ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 
2014 г. №2170/620-V-ОЗ «О мерах по обеспечению 
тишины и покоя граждан на территории Оренбург­
ской области». if 1

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации работ 
по кйЬйтаз4ноЖУ ремонту

Сидоров М.С.

2016 г. 2016 г


